

Información general

Información general

Referencia del procedimiento	CNSS-CCC-CP-2020-0008
Nombre	EXPANSIÓN Y READECUACIÓN (LLAVE EN MANO) PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA
Descripción	EXPANSIÓN Y READECUACIÓN (LLAVE EN MANO) PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INCLUYENDO: INFRAESTRUCTURA, EQUIPO DE REDES, CABLEADO ESTRUCTURADO, MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS.
Relacionar con otro procedimiento	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Información del contrato

Objeto de contratación	Obras
	<input type="checkbox"/> Decreto Presidencial
Justificación de la modalidad de contratación	<input type="checkbox"/> Resolución de la Máxima Autoridad
	<input checked="" type="checkbox"/> Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
	<input type="checkbox"/> Organismo de Financiación Externo
Duración estimada del contrato	6 Meses

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? No planeada en Pacc

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CP / 30/12/2020 14:35 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador
Abrir ofertas	Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato
Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.984319

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	14 horas para terminar (31/12/2020 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	12 días para terminar (12/1/2021 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 días para terminar (18/1/2021 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	22 días para terminar (22/1/2021 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de la Credenciales/Ofertas técnicas	22 días para terminar (22/1/2021 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	27 días para terminar (27/1/2021 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	28 días para terminar (28/1/2021 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable	29 días para terminar (29/1/2021 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	3/2/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	4/2/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	5/2/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	10/2/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/2/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/2/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	18/2/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	4/3/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del contrato	4/3/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	45Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Fecha prevista de pago del anticipo 24/3/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

% del anticipos 20

Solicitud de garantías? Sí No *

Seriedad de la oferta Sí No *

% Valor del Contrato 1

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 4 Fecha de Efectividad (desde) 4/3/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de Efectividad (hasta) 4/9/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Otro:

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Fecha límite para visitas: 12 días para terminar (12/1/2021 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Información adicional:

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales

1.1 Cumplimiento a cabalidad con todas las disposiciones del Pliego de Condiciones Especificas.

Sí No

2 Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1 READECUACIÓN

Subtotal
55,400,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	80111618 - Servicios temp (...)	2.7.1.2.01	Expansión y Readequación (llave en mano) para habilitar las oficinas del personal de la Gerencia General del CNSS, ubicadas en el piso 11 del edificio Cumbre y en los pisos 6, 7 y 8 de la Torre de la Seguridad Social. incluyendo: Infraestructura, Equipo de Redes, Cableado Estructurado, Mobiliario de Oficina.	1	UD	55,400,000	55,400,000.00

2.2 LICENCIAS INFORMÁTICAS

Subtotal
10,221,534.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencias de Antivirus Symantec EndPoint	99	UD	6,210	614,790.00
2	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencias de N-Computing L300	20	UD	1,725	34,500.00
3	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencia Microsoft Office Professional Plus	99	UD	17,222.22	1,704,999.78
4	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencia Microsoft Visual FoxPro	1	UD	20,700	20,700.00
5	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencia Microsoft Exchange Cal	61	UD	4,830	294,630.00
6	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencia Microsoft Windows 10 (NL)	41	UD	10,350	424,350.00
7	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencias VMWare	8	UD	89,562	716,496.00
8	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Actualización equipos FORTINET (Equipos de seguridad informática)	1	UD	3,839,572.97	3,839,572.97
9	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencias de Cisco Webex	5	UD	91,709.16	458,545.80
10	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencias de Adobe Premier	1	UD	143,000	143,000.00
11	43231512 - Software de ma	(...) 2.6.8.8.01	Licencias de Adobe Acrobat Standard	50	UD	17,089	854,450.00
12	43221504 - Central telefó	(...) 2.6.5.5.01	Centrales Telefónicas	2	UD	557,750	1,115,500.00

2.3 EQUIPO COMPUTACIONAL

Subtotal
11,509,540.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
	43211501 - Servidores de	(...) 2.6.1.3.01	SWITCHES de 48 puertos RJ45 (compatibles con infraestructura FORTINET existente en la institución que permita visibilización y administración centralizada desde los equipos administrativos).	2	UD	82,000	164,000.00
	43211507 - Computadores d	(...) 2.6.1.3.01	Computadoras de Escritorio	45	UD	89,562	4,030,290.00
	43211508 - Computadores p	(...) 2.6.1.3.01	COMPUTADORAS PORTÁTILES	28	UD	91,964.29	2,575,000.12
	43211501 - Servidores de	(...) 2.6.1.3.01	Equipo de Almacenamiento Network Attached Storage (NAS)	1	UD	180,000	180,000.00
	43211501 - Servidores de	(...) 2.6.1.3.01	DISCOS PARA CAJA HITACHI	10	UD	57,500	575,000.00
	43211501 - Servidores de	(...) 2.6.1.3.01	UPS 40KW	1	UD	2,000,000	2,000,000.00
	43212114 - Impresoras de	(...) 2.6.1.3.01	IMPRESORA DE CARNET IDENTIDAD (ID) PVC	1	UD	143,750	143,750.00
	43211602 - Estaciones de	(...) 2.6.1.3.01	GABINETE PARA SERVIDORES (RACK)	2	UD	17,250	34,500.00
	43211501 - Servidores de	(...) 2.6.1.3.01	ACCES POINT (AP)	8	UD	69,000	552,000.00
	43211501 - Servidores de	(...) 2.6.1.3.01	TRANSMISOR ELETRONICO INALAMBRIICO (Wireless TRANSMITTER)	4	UD	13,800	55,200.00
	80111801 - Contratistas d	(...) 2.2.8.7.05	Servicio Profesional para Instalación de 85 puntos de red RJ45	1	UD	140,000	140,000.00
	45121520 - Cámaras de web	2.6.2.3.01	WEBCAM	2	UD	64,900	129,800.00
	45111616 - Proyectoros de	(...) 2.6.2.1.01	DATA SHOW	9	UD	10,000	90,000.00
	45111902 - Sistemas de vi	(...) 2.6.2.1.01	Sistema de Video Conferencia	2	UD	420,000	840,000.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento			
<input type="checkbox"/>	CAP Habilitacion de espacios de oficina Consejo Nacional de Seguridad Social.pdf	CAP Habilitacion de espacios de oficina Consejo Nacional de Seguridad Social.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Informe pericial necesidad espacio.pdf	Informe pericial necesidad espacio.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Solicitud Readecuación.pdf	Solicitud Readecuación.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Acto de Inicio de Expediente Readecuación.pdf	Acto de Inicio de Expediente Readecuación.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Pliego de Condiciones Readecuación.pdf	Pliego de Condiciones Readecuación.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/> Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/> Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Declaración Simple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 77,131,074.67 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 70,853,800.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.1.2.01	55,400,000.00 DOP	----	Configurar
2.6.8.8.01	9,106,034.55 DOP	----	Configurar
2.6.5.5.01	1,115,500.00 DOP	----	Configurar

2.6.1.3.01	10,309,740.12 DOP	----	Configurar
2.6.2.1.01	930,000.00 DOP	----	Configurar
2.6.2.3.01	129,800.00 DOP	----	Configurar
2.2.8.7.05	140,000.00 DOP	----	Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2020	EG1608734581806qen Rg	1	70,853,800.00 DOP	Aprobado	CAP Habilitacion de espacios de oficina Consejo Nacional de Seguridad Social.pdf