



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO CNSS-CCC-LPN-2020-0001

ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTOS DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS UBICADA EN LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL; Y ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA ALOJAR OFICINAS DE LAS COMISIONES MÉDICAS REGIONALES EN LAS PROVINCIAS: VALVERDE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DUARTE, SAN PEDRO DE MACORÍS, SAN JUAN Y BARAHONA.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en fecha **03 de febrero 2021**, el Comité de Compras y Contrataciones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), tiene a bien informar a todos los interesados en participar en el procedimiento Licitación Pública Nacional, de referencia CNSS-CCC-LPN-2020-0001, la modificación realizada a los siguientes numerales del Pliego de Condiciones Específicas:

- Numeral 2.5 **Cronograma del proceso.**
- Numeral 2.8 **Descripción de Bienes.**
- Numeral 2.14 **Documentación a Presentar**
- Numeral 5.2.2 **Inicio de Suministro**
- Numeral 5.2.3 **Modificación Cronograma de Entrega**

DONDE DICE:

- **Numeral 2.5 Cronograma de Proceso del pliego de condiciones se modifica lo siguiente:**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Dos días consecutivos/ dos diarios de circulación nacional. 23 y 24 de diciembre 2020 Publicación Portal Transaccional 28 de diciembre 2020
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	50% del plazo para presentar Ofertas Hasta 26 de enero 2021



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO CNSS-CCC-LPN-2020-0001

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	No más allá de la fecha que signifique el 75% del plazo para presentar Ofertas Hasta 05 de febrero 2021
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	30 días hábiles contados a partir de la última publicación 17 de febrero 2021, Recepción hasta las 09:30 a.m. y Apertura de "Sobres A" a partir de las 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación. 18 de febrero 2021
6. Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación. 18 de febrero 2021
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación. 19 de febrero 2021
8. Periodo de subsanación de ofertas	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación. 22 de febrero 2021
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación. 23 de febrero 2021
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la Contratación. 24 de febrero 2021
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación. 25 de febrero 2021 , A partir de las 02:30 p.m.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES
PROCESO CNSS-CCC-LPN-2020-0001**

12. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Plazo razonable conforme al objeto de la contratación. 01 de marzo 2021
13. Adjudicación	Concluido el proceso de evaluación 02 de marzo 2021 a las 02:30 p.m.
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación. 03 de marzo 2021
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación. 09 de marzo 2021
16. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación 30 de marzo 2021
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

- **Numeral 2.8 Descripción de Bienes del pliego de condiciones se modifica lo siguiente:**



Obligaciones mínimas de los inmuebles para comisiones médicas:

- **Tener de 480 a 850 metros cuadrado.**

EN LUGAR DE: Tener metraje de 800 metros cuadrado mínimo.

- **Numeral 2.14 Documentación a Presentar del pliego de condiciones se modifica lo siguiente:**

A. Documentación Legal:





COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AVISO DE ENMIENDA PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO CNSS-CCC-LPN-2020-0001

3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, o la evidencia de la solicitud del mismo.

- Numeral 5.2.2 Inicio de Suministro del pliego de condiciones se modifica lo siguiente:

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor, éste último iniciará el Suministro de los Bienes que se requieran mediante el correspondiente pedido, conforme al acuerdo establecido entre las partes.

- Numeral 5.2.3 Modificación Cronograma de Entrega del pliego de condiciones se modifica lo siguiente:

Si el Proveedor no supe los Bienes en el plazo requerido, se entenderá que el mismo renuncia a su Adjudicación y se procederá a declarar como Adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo (2do.) lugar y así sucesivamente, en el orden de Adjudicación y de conformidad con el Reporte de Lugares Ocupados. De presentarse esta situación, la Entidad Contratante procederá a ejecutar la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, como justa indemnización por los daños ocasionados.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS



Juan Carlos Tejada M.
Director Financiero